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ZDP .7 .252.43 .2.20 19.KD
Braniewo, dnia 201 9. l 0.03

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

ZamawiĄącY działając na podstawie alt. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29,01.2014 r. prawo zamówień
PublicmYch (t, j, Dz-lJ. z2018 r-, poz. 1986 zezm.) udziela odpowiedzi na złożonep."., wytonu*;;-;;;;,;
do ilw postępowania.

Pytanie Nr l:
Proszę o uzuPełrienie dokumentacji o rysunek z projektowanym przekojem poprzecznym mostu, pokazującym
usyfu owanie barieroporęczy.

odPowiedŹ: ZamawiającY informuje, że barieroporęcze naleĄ usytuować zachowując skrajnię pasa ruchu - wodległości 50 cm od hławędzi jezdni, do lica bariery.

Pytanie Nr 2:

Proszę o wYjaŚnienie rozbieżnoŚci Pomiędry zakresem zamówienia dotyczącym barieroporęczy, Mianowice w
KosŻorysie ofertowYm zgodnie zZńącmkiem nr l0 ilość barierop oręczy do montażu wynosi l43 m,natomiast wslwz w paragrafie 3 punkt 2 dot. zakresu robót jest zapis o l20 m montazu barieroporęcry.

OdPowiedŹ: ZamawiającY informuje, że właściwa ilość barierop oręczywynosi l20 mb. W związku z Ęm zostanie
zmodyfikowana SIWZ. (do pobrania na stronie internetowej wrłrł,.zdŃraniewo.nl)

Pytanie Nr 3:

Proszę o wYjaŚnienie rozbieżloŚci pomiędzy zakresami zamówienia zawaĘmi w Kosźorysie ofertowym(zńącmkllr l0) oraz w SIWZ, mówiących o montażu tylko barieropo ręczy, a zapisami w STWioRB dot. barier
na stronie l 1 Pliku w PuŃcie 1 PPkt. 1.3, gdzie jest pod ziałnamontużUarieroporiczy na moście i montaż bariery
drogowej Poza mostem. Proszę o jednoznaczre wykazanie jakie elementy i jakiej długości będą wymagane w
zamówieniu.

odPowiedŹ: PozYcję montaŻu bariery drogowej w ilości 24mb należy skalkulować w pozycji Nr 1 kosźorysu
ofertowego (załącmka nr 10 do SIWZ). Bariery drogowe (ochronne) sfużą do połączeniabarieroporęczy z
istniej ącymi barierami ochronnymi.

Pytanie Nr 4:

W STWiORB dot, barier na stronie l l Pliku w puŃcie l ppkt, 1.3 jest zapis o grubości kapy 34 cm odnoszącym
się do montazu barieroPoręczy. Rysunki inwentaryzacyjne wykazują grubości wspornika kapy 14 cm, z
lokalnYm Pogrubieniem na końcu do 23 cm. Takie grubości potwierdzaj ąteżpomiarywykonane podczas wizji
lokalnej, Proszę o wYjaŚnienie rozbieżności dot. grubości kapy z jednoczesnym określęniem miejsca montażu
barieroporęczy.

Pytanie Nr 5:

Proszę o udostęPnienie dokumentacj i doĘczącej montażu barieroporęczy tj. rysunkówi obliczeń - w szczególnoŚci zakotwienia słupków w kapie, W ocenie Wykonawcy montaż barieroporęczy na



wsPorniku grubości 14 cm,jaki istnieje na moście nie gwarantujebeąiecmego, odpomego na ewentualne
uderzenia i nośnego zakotwienia elementów. Natomiast konstrukcja i wymiary słupka barieroporęczy wraz z
blachą PodPorową nie pozwalają na rftontaLż kotew w obrębie pogrubienia gzymsu. Ponadto dostępne systemy
montaŻu barieroPoręczy na kotwy wklejane zakładają minimalną długość zakotwienia kotwy wynoszącą l50
mm z Pozostawieniem otuliny od spodu minimum 50 mm (potwierdza to tęż karta BAR5 Katalogu Detali
Mostowych). Proszę o ustosunkowanie się do powyższych wynagań.

OdPowiedŹ na PYtanie nr 4 i 5: STWiORB zostńa zmodyfikowana w zakresie błędnego zapisu grubości kapy,
Natomiast montaż barieroporęczy naleĘ wykonać zachowując skrajnię pasa ruchu - w odległości 50 cm od
krawędzi jezdni, do lica bariery. W związku z tym słupki barieroporęczy zblachami podporowymi i kotwami majdą
się w strefie wspornika w miejscu zwiększonej grubości prry belkach głównych, przez co długość zakotwienia
kotew i otulina betonu zostaną zachowane.

Pytanie Nr 6:

Proszę o wskazanie w której pozycji kosżorysu naleĘ wycenić rozbiórkę istniejącej balustrady.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozbiórki istniejącej balustrady.

Pytanie Nr 7:

Proszę o usunięcie zapisu SIWZ w paragrafie 2l dot, montażu barieroporęczy do 2019.11.30 i zastąpieniu
informacji o terminie wykonania całości robót do 2020.09.30.

Z technologiczrego punktu widzenia montłżbarieroporęczy powinien zostać wykonany po naprawie gzymsów
i skrzYdełek przyczóków oraz montażru dylatacji. W przeciwnym wypadku na nienaprawionych,
skorodowanych elementach betonowych barieroporęcz nie będzie zamocowana w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo uĄrtkowania obiektu.

OdPowiedŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania barieroporęczy w terminie do dnia2020.09.30. Zapisy
dotYczące odbioru częściowego i płatności w 2019 roku będą miaĘ zastosowanie w prąpadku wykonania montażu
barieroporęczy przez Wykonawcę do dnia 2019.11.30.

Pytanie Nr 8:

Proszę o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych lub zwiększających, których
nie można było przewidzięć na etapie składania ofeĘ przetargowej.

PowYższe dotyczy głównie naprawy przyczółków. Skutecmość naprawy przyczółków zgodnie ze szilką
budowlaną i przepisami wymusza, aby beton na którym wykonywany jest pła szcz żelbetowy z torkretu był nośny
i Posiadał odPowiednią wytrrymałość. Po przystąpieniu do prac mtiązanych z rozkuwanięm skorodowanej
Powierzchni betonu może się okazać, że ilości zŃożone w projekcie nie będą odpowiadĄ rzeczywistości.

OdPowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania robót dodatkowych lub zwiększających,

Pytanie Nr 9:

Podczas wizji lokalnej Wykonawca zauwaĘł skorodowany beton dźwigara przy oparciu na przyczółklt od
stronY msc. Bardyny. Proszę o odpowiedź czy w zakres zamówienia będzie wchodziła naprawa tego dźwigara.
JeŻeli tak, to proszę o aktualizację kosźorysu lub wskazanie pozycji kosźorysu, w którym na|eĘ takie roboty
wycenić.

OdPowiedź: Dźwigar na oparciu naprzyczółlłlod strony Bardyn posiada powierzchniowe niewielkie uszkodzenia
betonu, naleĘ przewidzieć naprawę. Zuwagi na niewielki zakres uszkodzenia, prace naleĘ skalkulować w
pozyc jachzwiązanychznaprawąprzyczóka(wzałącznikunrlOdoSIWZ).

Pytanie Nr 10:



Na rysunku nr 7 ,,Prace remontowe w obrębie przyczółków" umieszczono informację o ,,dostosowaniu niszy
podłozyskowej oraz montażu łozysk elastomerowych Qx4 szt.)" dla każdego przyczołka. Ani w opisie
technicmym, ani w SIWZ, ani w kosźorysie ofertowym nie pojawiają się roboty związane zmontażem łoĄsk.
Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i jednozrraczrą odpowiedź czy montaż łożysk elastomerowych
będzie wymagany w realizacji zamówienia. Jeżeli tak, to proszę o uzupeŁrienie dokumentacji i aktualizację
kosźorysu.

Odpowiedź: Montaż łorysk elastomerowych w ilości 8 sź. naleĘ skalkulować w pozycji Nr 30 kosźorysu
ofertowego ,po modyfikacji" (zńącmik nr l0 do SIWZ). Zarnawiający niezwłocmie zamieści na stronie
internetowej lr,wrr,,zdpbranieu,o.pl STWiORB (M-17.00,00.00, M-l7.01.02) na łoĄska elastomerowe orazSIWZ
po modyfikacji.

Pytanie Nr 11:

Proszę o odpowiedŹ czy Zamawiający posiada jakiekolwiek uzgodnienia dotycące tymczasowego objazdu na
czasprowadzenia robót. Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca ma opracować projekt czasowej
organizacji ruchu.

Pytanie Nr 12:

Proszę o przedstawienie sugerowanej trasy objazdu tymczasowego na czas prowadzenia robót.

Odpowiedź: Sugerowane trasy objazdu to:

Do miejscowości Pakosze: Chruściel - Czosnowo

Do mieiscowości Pieniężno: przez OmeĘ

Pytanie Nr 13:

Proszę o udostępnienie wszystkich decyzji,pozwoleń i uzgodnień, które posiada Zamawiający-w szczególności
pozwolenia na budowę, operatu wodnoprawnego Ę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace polegają na remoncie obiektu mostowego. Przy Ęm charakterze
robót wymienione dokumenty nie są wymagane. Zamawiający posiada aktualne zgłoszenie robót budowlanych.

Pytanie Nr 14:

Zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ. Zuwagi na położenie geograftczne Zamawiającego i wielogodznny
dojazd do oferentów innych niż lokahi, zwracamy się z wnioskiem o zmianę godziny składania ofert na 1l:45.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany godziny składania ofert tj. do l1:45. W zrłiązku z tym ulegnie również
zmianie godzina otwarcia ofert tj. 12:00. SIWZ po modyfikacji zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
internetowej www.zdpbranięrvo,pl

Zamawiający informuje. że termin składania ofert pozostaje bez znian.

Otrzymują:
l. Adresat
2. a/a - strona intemetowa wwrv.zdpbranier,vo.pl
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